2.pielikums

Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem „Energoefektivitātes paaugstināšana, vienkāršota pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Indrānu ielā 2, Koknesē, Aizkraukles novadā”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem „Energoefektivitātes paaugstināšana, vienkāršota pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Indrānu ielā 2, Koknesē, Aizkraukles novadā”
1. DARBU APRAKSTS

1.1. Piedāvājums jāsagatavo un  būvdarbi jāizpilda saskaņā ar klāt pievienoto būvprojektu „ Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem „Energoefektivitātes paaugstināšana, vienkāršota pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Indrānu ielā 2, Koknesē, Aizkraukles novadā” un būvdarbu apjomu sarakstiem (turpmāk – Būvprojekts).
1.2. Būvdarbu būvuzraudzība jāveic atbilstoši izstrādātajam būvprojektam un būvdarbu izmaksu tāmēm. Būvprojekta dokumentācija, būvdarbu apjomu saraksti un cita būvdarbu iepirkumu dokumentācija publicēta SIA “LK Komunālie pakalpojumi” Pircēja profilā EIS sistēmā: www.eis.gov.lv pie attiecīgā atklātā konkursa. 
1.3. Aptuvenais būvuzraudzības veikšanas laiks – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, un ietver objekta pieņemšanu ekspluatācijā. Būvuzraudzības līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz objekta būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā. Pretendentam jāņem vērā, ka būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana jānodrošina  visu Objekta būvdarbu laiku,  kamēr  Objekts tiek  nodots ekspluatācijā, t.sk., ja būvdarbi tiek veikti arī ilgākā laika periodā nekā paredzētos – 12 (divpadsmit) mēnešos. 
1.4. Atbildīgajam būvuzraugam objekts jāapseko vismaz 3 dienas nedēļā (vismaz sešas stundas nedēļā, ieskaitot būvsapulces dienu), vai vairākas reizes, ja ir nepieciešams ar aktu pieņemt segtos darbus, vai pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja uzaicinājuma.
1.5. Būvuzraudzības veicējam jānodrošina speciālistu piesaisti ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību: 

1.5.1. atbildīgais ēku būvdarbu būvuzraugs;
1.5.2. atbildīgais siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraugs.
1.6. Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas.

1.7. Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

1.8.  Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:

1.8.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 

1.8.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 

1.8.3. būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgos standartus, apstiprinātos risinājumus un iepirkšanas noteikumus esošā budžeta ietvaros,

1.8.4. būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs,
1.8.5. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

1.9.  būvuzraugs iknedēļas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

1.10.  būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.

2. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ

2.1.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:

2.1.1. veic būvuzraudzību saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” u.c. būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

2.1.2. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;

2.1.3. vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus;

2.1.4. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem;

2.1.5. pēc Pasūtītāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, Pasūtītāja, būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;

2.1.6. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.

2.1.7. dod būvdarbu veicējam, nepieciešamos norādījumus, rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta būvnoteikumiem;

2.1.8. dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Projekta dokumentācijas nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un sagatavo lēmumus par izmaiņām dokumentācijā. Pārbauda būvprojekta autora sagatavoto izmaiņu risinājumus, iesniedz Pasūtītājam pamatotu izvērtējumu par izmaiņu nepieciešamību un to atbilstību mērķim;

2.1.9. vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu;

2.1.10. veic foto fiksāciju, kurā uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācija vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto.

2.1.11. pārbauda būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus elektroniskajā būvdarbu žurnālā būvniecības informācijas sistēmā (BIS), kontrolē, vai ir atbilstoši aizpildītas visas elektroniskā būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam elektroniskajā būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi;

2.1.12. pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un būvniecības ieceres dokumentācijai, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem.

2.1.13. pārbauda būvdarbos izmantojamo materiālu, konstrukciju u.t.t. ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai.

2.1.14. pārbauda Būvuzņēmēja iesniegtos, kā arī pats sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvdarbu posmu izpildi vai pabeigto būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus un piedalās šīs komisijas darbā.

2.1.15. informē būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

2.1.16. ziņo Pasūtītājam, būvvaldei un attiecīgajai kompetentai institūcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas;

2.1.17. nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;

2.1.18. komisijas Būves (Objekta) pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšana saskaņā ar Būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām un Būvvaldes norādījumiem un prasībām.

2.1.19. apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus elektroniskajā būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

2.1.20. saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kura izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojumā norādīt izmaiņu cēloņu, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;

2.1.21. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt un saskaņot būvniecības projekta korekciju ieviešanu;

2.1.22. veikt Būvdarbu izpildes apjomu kontroli, tai skaitā pārbauda Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2., forma Nr.3) un objekta kopumā darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptē un nodod Pasūtītājam;

2.1.23. konsultē Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi un citos jautājumos;

2.1.24. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

2.1.25. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

2.1.26. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;

2.1.27. izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar būvniecības ieceres dokumentāciju un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

2.1.28. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no būvniecības ieceres dokumentācijas, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;

2.1.29. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;

2.1.30. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši izdarītajam būvdarbu apjomam;

2.1.31. veic pats vai nodrošina, lai būvuzrauga pārstāvji veiktu nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;

2.1.32. pieļauj tikai būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;

2.1.33. uzraugs kontrolē vai Būvuzņēmējs regulāri izved būvgružus uz atkritumu apsaimniekošanas poligonu par ko tiek iesniegtas dokumentu kopijas, kas apliecina minēto darbību;
2.1.34. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

2.2. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

2.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus būvniecības ieceres dokumentācijas dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi;

2.2.2. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus.

2.2.3. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

2.2.4. lauzt būvuzraudzības līgumu un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

2.3. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

2.3.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

2.3.2. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvniecības ieceres dokumentācijai atbilstoši būvizstrādājumi;

2.3.3. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

2.3.4. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

2.4. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

2.5. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
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